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Allgemeine Vertragsbestimmungen

der KAMPER Handwerk+Bau GmbH
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Angebot

Das Angebot ist fir den Auftraggeber (AG) kostenlos und unverbindlich.

Die Ausschreibungsunterlagen sind vollstandig auszufullen und in allen
Teilen rechtsverbindlich einzureichen.

Anderungsvorschlage und Nebenangebote sowie Anmerkungen zum
Leistungsverzeichnis (LV) sind gesondert beizuftigen.

Der Anbotsteller hat sich vor Anbotstellung an Ort und Stelle von Lage,
Beschaffenheit und Zustand der Baustelle, dem Umfang der zu leisten-
den Arbeiten, von den 6rtlichen Gegebenheiten, Lagermdoglichkeiten und
Transportverhéltnissen sowie den Bodenverhéltnissen zu Uberzeugen
und ist nicht berechtigt, nachtraglich irgendwelche Preiserh6hungen zu
verlangen oder Nachforderungen zu stellen, mit der Begriindung, dass er
nicht richtig informiert war. Er ist auch verpflichtet, die Ausschreibung
hinsichtlich ihrer Vollstéandigkeit zu prifen, um eventuelle Unklarheiten
vor Abgabe des Anbotes mit dem Auftraggeber zu klaren und Fehlendes
zu erganzen, da spatere Reklamationen nicht anerkannt werden.

Auftragsgrundlagen

Der Werkvertrag,

diese AVB,

Verhandlungsprotokolle,

die Bestellung der KAMPER Handwerk+Bau GmbH,

die Ausschreibung und das Leistungsverzeichnis,

das Angebot des Auftragnehmers (AN),

Planunterlagen,

die jeweils gultige Bauordnung und gewerberechtlichen Vorschriften,
die projektspezifischen Behérdenbescheide,

die Vorschriften der zusténdigen Versorgungsunternehmen fur Strom,
Wasser, Gas und Fernwarme,

die Bestimmungen der O-Normen in der giiltigen Fassung zum Zeitpunkt
der Vergabe,
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die einschlagigen vertragsrechtlichen und fachtechnischen DIN- und EN-
Normen sowie die Bestimmungen des OVE und des VIE in der giiltigen
Fassung zum Zeitpunkt der Vergabe sowie die anerkannten Regeln der
Technik,

die Bestimmungen der Arbeitnehmerschutzverordnung, des Ausléander-
beschéftigungsgesetzes, sowie des ABGB,

die Unterlagen des Auftragsnehmers (allféllig abgedruckte Allgemeine
Vertragsbedingungen des Auftragnehmers auf Schriftsticken sind
rechtsunwirksam).

Bei Widerspriichen gilt die angefiihrte Reihenfolge. Der AN bestatigt die Kennt-
nisnahme der Rangordnung, der Auftragsgrundlagen sowie des Leistungsum-
fangs. Anderungen und Ergéanzungen bedirfen der gemeinsamen schriftlichen
Bestéatigung.
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Auftrag und Ausfuhrung

Der Auftrag kommt durch schriftiche Bestellung und ggf. Lieferabruf
durch die KAMPER Handwerk+Bau GmbH sowie durch Annahme des
Auftragnehmers zustande. Entsprechendes gilt fur Auftragsénderungen
und -erganzungen.

Abweichende oder zusétzliche Vertrags- oder Lieferbestimmungen des
Bieters werden nicht anerkannt oder Vertragsinhalt, auch wenn ihnen
nicht ausdrticklich widersprochen wird. Bestatigt der AN den Auftrag des
AG abweichend von der Bestellung oder den Vertragsbestimmungen, so
gelten diese Abweichungen nur, wenn sie vom AG ausdricklich schrift-
lich anerkannt werden.

Der Auftraggeber ist berechtigt, mittels eingeschriebenen Briefes den
Rucktritt vom Vertrag zu erklaren, wenn der Bauherr den Bauvertrag auf-
|6st. In diesem Fall hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf Vergiitung
der bereits ausgefuhrten Leistungen. Sollte der Auftragnehmer mit einer
Teilleistung in Verzug geraten, kann der Auftraggeber — unbeschadet
seines Rucktrittrechtes bezuglich der ausstandigen Gesamtleistung —
ohne Setzung einer Nachfrist hinsichtlich dieser Teilleistung den Ver-
tragsrucktritt erklaren. Der Auftraggeber ist dann zur Ersatzvornahme auf
Kosten des Auftragnehmers berechtigt. Der Auftragnehmer haftet Gber-
dies fur alle daraus entstehenden Nachteile einschlieRlich Folgeschéaden.

Ein bevollméachtigter Bauleiter und dessen Stellvertreter sind vor Baube-
ginn namhaft zu machen. Auswechslung des Verantwortlichen des AN
bedarf der schriftlichen Zustimmung durch den AG.

Vom AG bereitzustellendes Material ist vom Auftragnehmer so rechtzeitig
und in dem Umfang abzurufen, dass eine ordnungsgemafe Auftragsaus-
fihrung gewabhrleistet ist.

Der AN hat seine Planungsunterlagen dem AG, sofern dieser nicht
ausdrucklich darauf verzichtet, so rechtzeitig vorzulegen, dass dieser ge-
nugend Zeit zur Kenntnisnahme hat und die vereinbarten Termine
gleichwohl gesichert bleiben. In diesen Planen sind samtliche Ansichten,
Details und Schnitte vermasst und deutlich darzustellen, die angrenzen-
den Baukdrper sind ebenfalls abzubilden. Je nach Bauvorhaben (BVH)
sind Werkplanungen gegebenenfalls nur auf CAD-Basis zu erstellen.

Fir die Bautberwachung ist ein standig anwesender, deutsch sprechen-
der Polier oder Montageleiter beizustellen.

Der AN ist verpflichtet an Baubesprechungen nach Angaben der Baulei-
tung wahrend dem Ausfuhrungszeitraum seiner Leistung teilzunehmen.

Bei Anderungen gleich welcher Art ist die entsprechende schriftliche
Freigabe durch den AG im Zuge von Baubesprechungen durch den AN
zu erwirken.

Der AN hat rechtzeitig fir die erforderlichen Vermessungsarbeiten bzw.
deren Kontrolle zu sorgen. Die etwaige Ubernahme von Héhenpunkten
hat schriftlich zu erfolgen.

Der AN hat samtliche Unterlagen wie z.B. Leistungsverzeichnis und
Plane auf Richtigkeit und Vollstandigkeit zu tberprifen. Der AN verpflich-
tet sich, allfallige Fehler, Widersprichlichkeiten oder Textierungen, die
verschiedene Auslegungen hinsichtlich Ausfihrung, Ausmafifeststellung
oder Abrechnung zulassen, unverziglich bekannt zu geben.

Der AN hat die fir sein Gewerk erforderlichen Bauangaben (Durchbrii-
che, Aussparungen, etc.) rechtzeitig fur die Polier- und Schalungsplane
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bekannt zu geben. Sollten durch nachtragliche Anderungen, Bohrungen
oder Ergénzungen Kosten erwachsen, gehen diese zu Lasten des AN.

Nachtragliche Anderungen bediirfen der schriftlichen Freigabe durch den
Bauherrn bzw. AG.

Der AN verpflichtet sich, bis zur Ubergabe seiner Leistung diese vor
Beschéadigung und Verschmutzung zu schitzen und hat dies in die Ein-
heitspreise einzurechnen.

Auftragssumme und Preise

Die vereinbarten Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als Fest-
preise bis zum Bauende (Fertigstellung Gesamtprojekt zuziglich drei
Monate). In den Preisen sind alle Arbeiten und Lieferungen enthalten, die
zur vollstandigen und einwandfreien Ausfihrung der beauftragten Leis-
tung gehdren, auch wenn diese in der Leistungsbeschreibung nicht be-
sonders angefihrt oder naher beschrieben sind.

Massenminderungen, Entfall von Positionen oder ganzer Leistungsgrup-
pen bei den Abrechnungspositionen berechtigen keinen Anspruch auf
Kostenersatz aufgrund der Verringerung der Auftragssumme.

Der AG behalt sich vor, die der Ausschreibung beigelegten Plane im
Zuge der Ausfuhrungsplanung zu &ndern. Ebenso behélt sich der AG
vor, einzelne Leistungen oder sogar ganze Bauabschnitte aus dem be-
auftragten Leitungsumfang entfallen zu lassen. Falls der AG von diesem
Recht gebraucht macht, steht es dem AN nicht zu, etwaige Mehrforde-
rungen, Veranderungen der Einheitspreise oder auch Verdienstentgang
geltend zu machen.

Allféllige Nachtragsangebote sind nachweislich auf Basis des Hauptauf-
trages zu erstellen. Auf das Hauptangebot bzw. den Hauptauftrag ge-
wahrte Nachlasse gelten auch bei allfalligen Anderungen, Ergéanzungen
und Erweiterungen dieses Auftrages. Anderungs- und Zusatzleistungen
mussen vor Beginn der Arbeiten vom AN angeboten und vom AG beauf-
tragt sein.

Mehr- oder Minderleistungen werden nur insoweit beriicksichtigt, als sie
durch vom AG angeordnete Plan- oder Ausfihrungsanderungen sowie
gesondert angeordnete Zusatzleistungen bedingt sind. Sie werden nur
dann bei der Abrechnung bericksichtigt, wenn der AN sie dem AG vor
Ausflihrung schriftlich in Form eines Nachtragsangebotes mitteilt und der
AG sie schriftlich bestatigt.

Regieleistungen werden nur nach vorheriger schriftlicher oder mindlicher
Bestellung durch den AG anerkannt. Die Aufzeichnungen uber die geleis-
teten Regiestunden sind spéatestens 2 Werktage nach Leistungserbrin-
gung zur Kontrolle und Freigabe vorzulegen.

Ergibt eine spéatere Uberpriifung, dass fiir die fraglichen Regieleistungen
tatséchlich ein Einheitspreis vereinbart ist oder sie als Nebenleistung
durch die Einheitspreise abgegolten sind, dann ist die Bau- bzw. Projekt-
leitung oder der Auftraggeber berechtigt, die Bescheinigung zu widerru-
fen und die Vergiltung zuriickzufordern.

Im Rahmen der Regiearbeiten werden nur die tatsachlichen Arbeitszeiten
ohne Aufsichtspersonal und ohne Weg- sowie Wartezeiten anerkannt.
Aufsichtspersonal sowie allfallige zugehorige Biroleistungen werden
nicht gesondert vergutet.

Fur anfallende Regiearbeiten, fur welche die berufliche Qualifikation ei-
nes Hilfsarbeiters ausreichend ist, werden nur die jeweils zutreffenden
Lohnsatze vergiitet (z.B. fir Stemm- und Reinigungsarbeiten der Hilfsar-
beiterlohnsatz).

Dies gilt sinngeméan auch fir andere Leistungen und Qualifikationen.

Es wird festgehalten, dass die beauftragte Summe fiir beide Vertrags-
partner als ,unuberschreitbare Hochstgrenze® gilt. Jegliche Abweichung,
unabhangig der Hohe dieser, ist unverziglich in schrifticher Form den
Verantwortlichen des AG zu melden.

Eventual- und Alternativpositionen, sofern sie zu Ausfiihrungspositionen
werden, kénnen vom AG nochmals verhandelt werden. In jedem Fall
mussen sie schriftlich abgerufen werden.

Durchfiihrungsfristen/Termine

Die Durchfiihrung der Leistungen erfolgt in Abstimmung mit der Baulei-
tung und dem Fortschritt der Baustelle, auf Anordnung der Bauleitung
auch in Teilleistungen. Zusatzforderungen dafiir kénnen nicht abgeleitet
werden. Vor Beginn der Arbeiten ist gemeinsam mit dem AG ein Bau-
zeitplan zu erstellen.

Der AN hat jede ihn betreffende Termingeféhrdung dem AG unverziglich
schriftlich mitzuteilen, auch wenn er davon ausgeht, dass dem AG Um-
stdnde und Griinde bekannt sind.

Verspéatet eingeholte oder vorgelegte Behordenbewilligungen verlangern
die Bauzeit nicht.

Die Ausfihrungsfrist verlangert sich nicht infolge Behinderung durch
Schlechtwetter.
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Vertragsstrafe

Bei Uberschreitung der Termine wird folgende Vertragsstrafe vereinbart:
1,0% fur jeden Kalendertag, mindestens 3,0 %, jedoch héchstens 10,0%
der Gesamtabrechnungssumme. Schadenersatz fir Folgekosten bleibt
jedoch vorbehalten, insbesondere Regressanspriiche infolge von Scha-
densersatzanspriichen seitens des Bauherrn. Dies gilt auch fir festgeleg-
te Zwischentermine. Dariiber hinaus sind alle, allenfalls auch einver-
nehmlich gednderte, Termine ponalisiert. Das heif3t, dass es keiner ge-
sonderten, ausdrucklichen Vereinbarung einer Vertragsstrafe mehr be-
darf, wenn Terminéanderungen, aus welchen Grunden auch immer, ein-
treten.

Abnahme

Die Abnahme erfolgt férmlich gemaR ONORM B2110 und ist bei dem AG
14 Kalendertage im Vorhinein schriftlich zu beantragen.

Alle Leistungen werden erst nach Fertigstellung der vertraglichen Ge-
samtleistung fur das jeweilige Projekt einschl. der Beseitigung bereits
angemahnter wesentlicher Méangel und nach Ubergabe der fir den Be-
trieb zwingend erforderlichen Dokumentation abgenommen. Die Doku-
mentation ist dem Auftraggeber in 5-facher Ausfertigung (Papierform
und Digital) zu Ubergeben. Als Sprache fur die Dokumentation wird
Deutsch festgelegt, sollten Prufzertifikate in einer anderen Sprache vor-
liegen, so sind diese beglaubigt zu Ubersetzen. Falls die Uberpriifung der
Leistungen des Auftragnehmers eine Inbetriebnahme und/oder einen
Probebetrieb der auftragsgegenstandlichen Anlagen o. &. zu Testzwe-
cken (Einzeltest, Integrationstest) erfordert, so erfolgt die Abnahme erst
nach erfolgreichem Abschluss dieser Leistungen.

Technische Begehungen mit Protokollierung des Zustands der Leistun-
gen konnen auf Verlangen durchgefiihrt werden, wenn ansonsten die
Leistungen des Auftragnehmers durch fortschreitende Auftragsausfih-
rung einer spateren technischen Kontrolle entzogen wiirden.

Bei der Abnahme festgestellte Mangel sind noch Erfillungs- und keine
Gewaébhrleistungsméangel.

Abrechnung und Sicherstellung

Entsprechend dem Fortschritt der Arbeiten erfolgen Abschlagszahlungen
nur fir am Bau fertig gestellte Leistungen.

Folgende Zahlungskonditionen gelten als vereinbart:
Rechnungslegung:
Teil-, Regierechnung:
Einzelrechnung:
Schlussrechnung:

monatlich, am Monatsletzten
nach Bedarf

spatestens 1 Monat nach Abnahme der
Gesamtleistung

. Pruffristen:

Teil-, Einzel-, Regierechnung: 21 Tage

Schlussrechnung: 60 Tage

. Zahlungsziel:

Teil-, Einzel-, Regierechnung: 21 Tage 3% Skonto
45 Tage Netto

30 Tage 3% Skonto
60 Tage Netto

Schlussrechnung:

. Der AG behélt sich das Recht vor, den angefihrten Skonto in einen

Nachlass umzuwandeln und die Nettozahlungsziele zuzuglich Priffrist
heranzuziehen.

Die Rechnungen sind in prifbarer Form dem AG vorzulegen. Unvollstan-
dige Rechnungen werden zurtickgewiesen. Fristen beginnen bei voll-
standiger Ubergabe (neu) zu laufen. Der AG erstellt nach Prifung der
Rechnung ein Prufprotokoll welches dem AN zur Unterfertigung und Re-
tournierung Ubermittelt wird. Die Zahlungsfrist beginnt nach Pruffrist, Zah-
lungstag = Abbuchungsdatum bei AG.

Die Rechnungen haben insbesondere zu enthalten:

a.) den vollstandigen Firmennamen mit firmenmagiger Anschrift

b.) Rechnungsart (z.B. 2. Teilrechnung)

c.) die Bezeichnung der Baustelle (Projektnummer) sowie

d.) die Gewerkenummer

e.) den Ausfiihrung-, Leistungszeitraum

f.)  die Nummer und das Datum der Bestellung

g.) Entgelt, Steuersatz, Steuerbetrag und ggf. Ubergang Steuerschuld
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h.) alle Aufmassaufstellungen bzw. Aufmassplane
i.)  die bestéatigten Regielisten
j)  Name, Anschrift und UID-Nummer des leistenden Unternehmens

k.) bei Rechnungen uber innergemeinschaftlicher Leistungen: UID
Nummer des Leistungsempfangers

1) um eine korrekte, fristgerechte Abrechnung zu gewahrleisten ist
die Zusendung eines Steuerfreistellungsbescheides spatestens mit
Rechnungslegung erforderlich,

m.) samtliche im Staat indem Leistungen erbracht werden gultigen (lo-
kalen) Rechnungslegungsvorschriften sind einzuhalten.

Bei Teilrechnungen wird ein Deckungsriicklass in der Hohe von 10%
einbehalten. Der Deckungsriicklass ist nicht ablosbar.

Bei der Schlussrechnung wird ein Haftriicklass in der Hohe von 5% fur
die Dauer der Gewahrleistung einbehalten.

Der Haftriicklass kann ausschlieflich gegen eine unwiderrufliche Bank-
garantie einer européaischen Grof3bank abgeldst werden. Die Bankgaran-
tie fir den Haftriicklass muss die Vermerke ,auf 1. Anforderung“ sowie
,die Garantie bezieht sich auch auf die Anspriiche nach den 8§ 20, 21
und 22b 10“ beinhalten. Die Laufzeit der Garantie muss It. ONORM B
2110 Punkt ,8.7.6" 30 Tage nach dem Gewahrleistungsende betragen.

Die Abtretung des Rechnungsbetrages bedarf einer schriftlichern Ge-
nehmigung des AG. Fur zedierte Rechnungen werden 2% abgezogen.

Gewahrleistung und Haftung

Die Gewahrleistungszeit betragt in Erweiterung zur ONORM B2110 Pkt.
12.2 fur Bauwerke 5 Jahre + 3 Monate ab Abnahme aller Leistungen des
gesamten Projektes. Fur Abdichtungen auf Dachern und erdberuhrten
Bauteilen 10 Jahre + 3 Monate. Abweichende Angaben in Abnahmepro-
tokollen sind rechtsunwirksam.

Im Rahmen des allgemeinen Schadenersatzes haftet der AN nach den
allgemeinen zivilrechtlichen Bestimmungen. Weiteres tibernimmt der AN
ausdricklich die volle Haftung fur seine Lieferungen und Leistungen,
auch wenn er selbst nicht Hersteller ist. Weiters Gbernimmt er die Ver-
antwortung fur den Schutz seines Gewerks wéhrend der Bauzeit.

Der AN kann sich nicht auf ein Uberwachungsverschulden des AG oder
vom AG beauftragter Dritter berufen: die Freigabe von Zeichnungen oder
Planen des AN durch den AG bedeutet keine Prifung ihrer technischen
Richtigkeit.

Der AG haftet nicht fiir verzdgerte Leistungen von Vorunternehmern,
sofern nicht der AG die Verzdgerung verschuldet hat.

Versicherung

Der Auftragnehmer hat im Hinblick auf die Haftung fir Personen-, Sach-
und Vermdégensschaden aufgrund der Auftragsausfilhrung fur ausrei-
chenden Versicherungsschutz dem Grunde und der Hohe nach zu sor-
gen und hiertiber auf Verlangen Nachweis zu erbringen.

Durch den Abschluss von Versicherungen und die vorstehenden De-
ckungssummen wird die Haftung des Auftragnehmers nicht begrenzt.

Schriftverkehr

. Schriftstiicke, die sich auf die in diesem Auftragsschreiben angefihrten

Leistungen beziehen, sind jeweils in 1-facher Ausfertigung, Teil- und
Schlussrechnungen in 3-facher Ausfertigung unter dem Betreff des jewei-
ligen Bauvorhaben an den Auftraggeber zu legen.

Schriftstiicke und Rechnungen sind wie folgt zu adressieren:

KAMPER Handwerk+Bau GmbH
Gewerbepark 1
8430 Tillmitsch, Austria

Baustellenordnung

Zu Weisungen auf der Baustelle an den AN ist nur der Verantwortliche
der Objektiiberwachung sowie der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
beauftragte berechtigt. Nur auf solche Weisungen kann sich der AN beru-
fen. Der Verantwortliche der Objektiiberwachung Ubt das Hausrecht auf
der Baustelle aus.

Die Baustelleneinrichtung hat im Einvernehmen mit der Objektiberwa-
chung zu erfolgen. Die zugeteilte Flache hat der AN ggf. auf seine Kos-
ten herzurichten. Soweit sie nicht auf dem vom AG zur Verfigung gestell-
ten Platz mdglich ist, obliegt es dem AN, sich den notwendigen Platz auf
seine Kosten zu beschaffen. Raume innerhalb des Bauwerkes durfen fir
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Aufenthaltszwecke oder als Materiallager nur mit widerrufbarer Zustim-
mung der Objektiiberwachung verwendet werden.

Behindert der AN andere Unternehmen durch gelagerte Baumaterialien,
Gerate oder sonstige Hilfsmittel, so hat er sie unverziglich umzulagern.
Bei Dringlichkeit kann der Bauleiter des AG die Umlagerung durchfiihren
lassen. Kosten und Gefahr tragt der AN, sofern die Lagerflache nicht mit
dem Bauleiter des AG abgestimmt war oder diese nicht in der von ihm
vorgegebenen Zeit frei geraumt wird.

Der AN hat die Arbeitsstelle stets sauber zu halten, insbesondere ist er
verpflichtet, alle bei der Durchfiihrung seiner Arbeit anfallenden Abfalle
auf seine Kosten téglich zu entfernen und zu entsorgen. Bei Unterlassen
dieser Anweisung behélt sich der AG vor, ohne weitere Aufforderung die
Beseitigung durch Dritte durchzufiihren. Die Kosten dafiir werden dem
AN in Abzug gebracht. Abtransport und Deponiegeblhren werden nach
tatséchlichem Aufwand mit einem Zuschlag von 20% verrechnet.

Der AN hat die einschlagigen Sicherheitsvorschriften sowie Umwelt-
schutzbestimmungen, ggf. auch die zuséatzlichen 6rtlichen Bestimmungen
bei der Erfullung seiner Lieferungen und Leistungen innerhalb und au-
RBerhalb der Baustelle eigenverantwortlich einzuhalten. Arbeitssicher-
heitsmerkblatter fir Baustellen im Werkbereich des AG sind vor Arbeits-
beginn beim AG anzufordern.

Arbeitnehmerschutzvorschriften: Es wird vereinbart, dass samtliche
gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitnehmerschutzvorschriften einzuhalten
sind. Der Auftragnehmer hat die Bestimmungen des Arbeitnehmerschut-
zes sowie die einschlagigen, sozialrechtlichen Vorschriften in jedem Fall
einzuhalten. Der Sicherheits- und Gesundheitsschutz des SIGE Koordi-
nators wird anerkannt, ist einzuhalten und gegebenenfalls notwendige
Anderungen werden vom Auftragnehmer dem Auftraggeber schriftlich
bekannt gegeben. Den Anweisungen des SIGE Koordinators ist aus-
nahmslos Folge zu leisten. Alle daraus resultierenden Kosten sind mit
dem Angebotspreis abgegolten.

Im Falle der Beschaftigung auslandischer Arbeitskrafte durch den AN
sind vom AN alle hierfur geltenden Vorschriften, insbesondere das Anti-
missbrauchsgesetz, das Auslanderbeschaftigungsgesetz, das Arbeitsver-
tragsrechts-Anpassungsgesetz, das Fremdenpolizeigesetz sowie das
Passgesetz zwingend einzuhalten und alle gesetzlich geforderten Unter-
lagen und Nachweise bei Arbeitsbeginn und auf Verlagen jederzeit un-
verzuglich vorzulegen. Verstt3e gegen diese Bestimmungen berechtigen
den Auftraggeber zur fristlosen Vertragsauflésung und/oder Geltendma-
chung des ihm entstandenen Schadens. Falls der Auftraggeber aufgrund
gesetzlicher Haftung belangt wird, sowie fiir den Fall, dass dem AG Stra-
fen im Zusammenhang mit der Auslanderbeschéftigung durch den AN
von der Behorde vorgeschrieben werden, hat der AN den AG schad- und
klaglos zu halten. Dies gilt auch bei der Beschéftigung von Leiharbeits-
kraften (Arbeitskrafte-Uberlassungsgesetz). Der AN nimmt zur Kenntnis,
dass die ordnungsgemafRe Beschéftigung seiner Arbeitskrafte vom AG
kontrolliert werden muss. Jede Anderung dieser bereits uberpriiften
Nachweise ist dem AG schriftlich bekannt zu geben. Bei Nichteinhaltung
dieser Verpflichtung kann eine Pdnale analog Punkt 6 dieser Vertragsbe-
stimmungen in Abzug gebracht werden. Der AN verpflichtet sich, Reise-
passe (mit Aufenthaltsgenehmigung), Personalausweise, Befreiungs-
scheine, Arbeitsbewilligungen, etc. der bei gegenstéandlichem Bauvorha-
ben eingesetzten Arbeitern vor Arbeitsbeginn der Bauleitung im Original
zur Herstellung einer Kopie vorzulegen und erklart sich ausdriicklich da-
mit einverstanden, dass diese zur Baustellenausweiserstellung weiter
verwendet werden dirfen. Die Kosten fir diese Ausweise werden dem
AN in Abzug gebracht. Entsprechend der Arbeitnehmerschutzverordnung
hat der AN spatestens bei Arbeitsbeginn die ausgebildeten Ersthelfer fr
dieses Bauvorhaben der Bauleitung bekannt zu geben.

Der AN ist zur Einhaltung des AusIBG verpflichtet. Zur Abdeckung des
Verwaltungsaufwandes fir die Kontrolle bzw. Ausweiserstellung durch
den AG, wird fur jede Arbeitskraft des AN (sowie allfalliger Subunterneh-
mer) bei der Ausweiserstellung einmalig ein Kostenbeitrag von 50,00 €
bei der Rechnung in Abzug gebracht. Bei unvollstandigen Dokumenten
bzw. erforderlichen Nachforderungen weiterer Dokumente werden zu-
satzlich 10,00 € je Forderung von der Rechnung des AN in Abzug ge-
bracht. Die ausgegebenen Baustellenausweise sind spéatestens bei
Ubermittlung der Schlussrechnung nachweislich an den AG zu retournie-
ren, andernfalls wird von der Schlussrechnung ein Betrag von 250,00 € je
nicht retournierter Karte in Abzug gebracht. Sollte der AN die Dokumente
der Arbeitskraft Uber das Softwaremodul von ISHAP BAU
(www.ishap.at/ishapbau) an den AG senden, so betragt der Kostenbei-
trag fur die Ausweiserstellung je AN 20,00 € anstelle der zuvor erwahn-
ten 50,00 €.

Der AG behalt sich vor, einen Strafkatalog fur Nichteinhaltung der norma-
len Benehmensweisen von Arbeitern auf der Baustelle einzusetzen. Dies
gilt ebenfalls fur etwaiges Rauchverbot und das in jedem Fall strikte Al-
koholverbot auf der Baustelle. Die Strafen werden laut Katalog bei den
jeweilig falligen Teilrechnungen dem AN in Abzug gebracht.

12.10.Brandschutz: Im gesamten Baustellenbereich in Gebauden gilt ein

generelles Rauchverbot, die Verwendung von offenem Feuer, Schweil3-
geraten oder funkenspriihenden Maschinen ist bei der Bauleitung anzu-
melden. In jedem Fall sind jedoch vom AN entsprechende Sicherheits-
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vorkehrungen zu treffen und geeignete, ausreichende Ldscheinrichtun-
gen in unmittelbarem Gefahrenbereich vorzuhalten. Kosten die durch et-
waige Fehlauslésungen von Brandmeldeanlagen durch die Nichteinhal-
tung der oben angefiihrten Vorgangsweise entstehen, werden dem AN in
Rechnung gestellt. Das Hantieren mit offenem Feuer und Schweifl3gera-
ten ist verboten. Sollten Arbeiten mit offenem Feuer erforderlich sein, ist
vor Beginn mittels Freigabeschein fur brandgeféhrliche Tétigkeiten bei
der Bauleitung die Bewilligung zu erwirken.

12.11.Die Zufahrt und der Anliegerverkehr im Baustellenbereich durfen durch

13.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

15.

15.1.

AN/Lieferanten nicht behindert werden. Warte-/Stillstandszeiten werden
nicht vergutet. Behérdenauflagen sind einzuhalten.

Vertretungsbefugnis

Vom AG mit Planungs- und/oder Uberwachungsaufgaben Beauftragte
haben keine allgemeine Vertretungsbefugnis gegeniiber dem AN, insbe-
sondere nicht das Recht, Vertragsbestimmungen abzuéndern, Ausfuh-
rungsfristen zu verlangern und Rechnungsbetréage, Werklohnforderun-
gen, Regiestunden, Aufmasse oder dergleichen rechtlich anzuerkennen.
Vorbehalte und Bedenken jeder Art hat der AN ausschlielich und unmit-
telbar dem AG schriftlich mitzuteilen. Die Objektiberwachung ist jedoch
beauftragt und berechtigt, den AG gegentuiber dem AN bei der Ruge von
Mangeln, bei der Setzung von Fristen und bei der Anmahnung der Man-
gelbeseitigung zu vertreten.

Schutzrechte, Nutzungsrechte

Der AN tragt dafur Sorge, dass die von ihm erbrachten Leistungen frei
von Schutzrechten Dritter sind, die ihre Nutzung durch die KAMPER
Handwerk+Bau GmbH ausschlieRen oder beeintrachtigen bzw. dass er
die Befugnis zur weiteren Ubertragung der entsprechenden Nutzungs-
rechte hat.

Der AN stellt die KAMPER Handwerk+Bau GmbH von allen Anspriichen
Dritter frei, die wegen der Verwendung der vom AN erbrachten Arbeits-
ergebnisse gegenuber der KAMPER Handwerk+Bau GmbH geltend ge-
macht werden. Dies gilt nicht, soweit der AN das Bestehen von Rechten
Dritter weder kannte noch erkennen konnte. Der AN wird erforderliche
Rechtsstreitigkeiten nach Mdglichkeit selbst im eigenen Namen und auf
eigene Kosten fuhren. Hiervon unberihrt bleibt das Recht der KAMPER
Handwerk+Bau GmbH, nach den gesetzlichen Bestimmungen Schaden-
ersatz zu verlangen und vom Vertrag zuriick zu treten.

Alle im Rahmen der Auftragsdurchfiihrung entstandenen urheberrechtli-
chen Nutzungsrechte, gewerblichen Schutzrechte und schutzrechtsahnli-
chen Rechtspositionen an den werkvertraglich erbrachten Leistungen
und an allen anderen schriftlichen, maschinenlesbaren und sonstigen im
Rahmen dieses Vertrages geschaffenen Arbeitsergebnissen gehen ohne
weitere Bedingung und ohne zusétzliches Entgelt mit ihrer Entstehung
auf die KAMPER Handwerk+Bau GmbH iber. Sie stehen der KAMPER
Handwerk+Bau GmbH réaumlich, zeitlich und inhaltlich uneingeschrénkt
und ausschlieBlich zu und kénnen von der KAMPER Handwerk+Bau
GmbH ohne Zustimmung des AN erweitert, Ubertragen, Uberarbeitet, an-
gepasst, gedndert, vervielfaltigt oder veroffentlich werden. KAMPER
Handwerk+Bau GmbH wird das Recht eingerdumt, patentfahige Entwick-
lungsergebnisse zum Patent anzumelden.

Sonstiges

Der Werkunternehmer ist nur mit ausdricklicher schriftlicher Genehmi-
gung berechtigt, den Auftrag im Ganzen oder in Teilen an Subunterneh-
mer weiterzugeben. Sollte im Einzelfall eine solche Genehmigung erteilt
werden, bietet der Werkunternehmer bereits jetzt die Abtretung jeglicher
Gewabhrleistungs- und Schadenersatzanspriiche gegen dessen Subun-
ternehmer an. Der Auftraggeber kann dieses, auf dreiig Jahre ab Ver-
tragsannahme befristete Anbot jederzeit annehmen. Der Werkunterneh-
mer verpflichtet sich bei Auftragserteilung an dessen Subunternehmer,
diesen auf das Abtretungsanbot hinzuweisen und dessen schriftliche Zu-
stimmung zu einem allfélligen Haftungsubergang einzuholen. Die Haf-
tungsverpflichtung des Subunternehmers hat unbedingt zu erfolgen. Ins-
besondere darf die Erklarung nicht von der Bezahlung des Werklohnes
durch den Werkunternehmer (Subauftraggeber) abhéngig gemacht wer-
den. Sie muss daher auch fir den Fall der Insolvenz des Werkunterneh-
mers (Subauftraggebers) Giltigkeit haben. Das heif3t, dass der Subauf-
tragnehmer in diesem — wie in jedem Fall — auf Einwendungen aus
dem/den Rechtsverhéltnis/-sen zum Werkunternehmer (Subauftragge-
ber) und auf die Aufrechnung gegen Forderungen des Werkunterneh-
mers (Subauftraggebers) ausdriicklich verzichtet. Die Kenntnis des und
das Einverstandnis des Subunternehmers mit diesem Abtretungsanbot
hat der Werkunternehmer dem Auftraggeber binnen fiinf Werktagen nach
Vergabe des Subauftrages, durch Ubermittlung einer vom Subauftrag-
nehmer firmenmagig gefertigten Kopie dieses Vertragspunktes, schriftlich
nachzuweisen. Ein Versto3 gegen eine in diesem Vertragspunkt tber-
nommene Verpflichtung berechtigt den Auftraggeber, den gegenstandli-

15.3.

KAMPER

chen Werkvertrag aus wichtigem Grunde mit sofortiger Wirkung aufzul6-
sen.

. Der Auftragnehmer versichert ausdriicklich, tber samtliche fur die Er-

bringung der vertragsgeméaRen Leistungen und Arbeiten erforderlichen
Gewerbeberechtigungen uneingeschrankt zu verfligen. Der Auftraggeber
ist berechtigt, jederzeit ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag ganz
oder teilweise zuruckzutreten und den Auftragnehmer fur samtliche hier-
mit verbundenen Schaden und Nachteile uneingeschrankt in Anspruch
zu nehmen, wenn er von Einschrankungen der Gewerbeberechtigung
Kenntnis erhélt. Der Auftragnehmer kann fur samtliche hiermit verbunde-
nen Schaden und Nachteile uneingeschrankt belangt werden.

Alle Manahmen und Kosten fur die Erlangung der behdrdlich notwendi-
gen Bewilligungen und Genehmigungen sowie Abnahmen sind im Preis
enthalten und sind zeitgerecht einzuholen.

. Der Auftragnehmer ist fur alle im Zuge seiner Auftragsdurchfiihrung an

den Arbeiten anderer Professionisten bzw. am Bestand verursachten
Schéden voll haftbar (zuordenbarer Bauschaden).

. Besondere Haftung mehrerer Auftragnehmer: Sind mehrere AN am

Erfillungsort (auf der Baustelle oder Montagestelle) beschaftigt, so haf-
ten sie fur die am Erflllungsort entstandenen Beschadigungen an uber-
nommenen Leistungen, sowie am vorhandenen Baubestand (z.B. Schéa-
den an Stiegenstufen, an Verglasungen, durch Ablaufverstopfungen,
etc.), sofern Urheber dieser Beschadigungen nicht feststellbar sind, an-
teilsméaRig im Verhéltnis ihrer Abrechnungssummen je AN bis zu einem
Betrag von 2% der jeweiligen Auftragssumme. Bis zur vom AG durchzu-
fuhrenden Schlussfeststellung zur Bauschadensabrechnung (Feststel-
lung der tatsachlichen Bauschadensumme je AN) wird ein Einbehalt von
1% der Rechnungssumme (sowohl fir Teil- als auch Schlussrechnun-
gen) hierfur festgelegt. Sollten diese Kosten 1% nicht Ubersteigen, so ist
kein gesonderter Abrechnungsnachweis des AG beizubringen. Direkt zu-
ordenbare Bausch&aden sind unabh&ngig von den nicht zuordenbaren
Bauschaden und werden unverziglich bei jeder Teilrechnung abgezo-
gen. Die Kosten fiur ev. dariiber hinausgehende nicht zuordenbare Schéa-
den sind ebenso von jedem Auftragnehmer anteilsmafig im Verhéltnis
der ursprunglichen Auftragssumme zu ersetzen. Die Kosten far
Bauschaden aller Art werden dem AN nach tatséchlichem Aufwand mit
einem Zuschlag von 10% verrechnet. Eine Beschrankung gemafl
ONORM B 2110 wird ausgeschlossen. Eine Schadenersatzbeschran-
kung gemar’ ONORM B 2110 bzw. ONORM A 2060 wird ausgeschlos-
sen.

. Allfallige Muster sind dem AG vor dem Einbau mit entsprechender Vor-

laufzeit zur Freigabe vorzulegen. Der eventuell erforderliche Einbau so-
wie auch das danach notwendige Entfernen dieser Muster sind fir den
AG kostenfrei.

. Mehrkosten durch Terminverzdgerungen und Qualitatsmangel gehen zu

Lasten des AN, ebenso die Kosten aus negativen Priifzeugnissen.

. Der AN hat die Einreichung seiner Ausfiihrungsunterlagen selbst durch-

zufuhren. Er hat auch die Gebuhren dafur zu ibernehmen.

. Der AN hat sich unmittelbar vor Beginn der Arbeiten tber vorhandene

Einbauten zu erkundigen.

15.10.Der Auftraggeber oder der Bauherr kann Arbeitsunterbrechungen verfu-

gen, wenn wichtige Griinde vorliegen, ohne dass den Auftraggeber
dadurch Mehrkosten entstehen.

15.11.Beistellungen:

Seitens des AG werden folgende Verrechnungssétze vereinbart:

a.) Baustrom: 0,5% der Abrechnungssumme
b.) Bauwasser: 0,3% der Abrechnungssumme
c.) Beistellung von Sanitaranlagen: 1,2% der Abrechnungssumme
d.) Anteilige Kosten der Bautafel:  0,2% der Abrechnungssumme

15.12.Die Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Osterreichischen

Recht, wie es zwischen Kaufleuten zur Anwendung kommt. (Ausgenom-
men hiervon ist das UN-Ubereinkommen tber Vertrage liber den interna-
tionalen Warenkauf vom 11.04.1980). Erfillungsort und ausschlief3licher
Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang
mit diesem Vertrag ergeben, ist Graz, soweit nicht gesetzlich ein ander-
weitiger Gerichtsstand oder Erflllungsort zwingend vorgeschrieben ist.

15.13.Sollte eine der Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien unwirk-

Ort, Datum

sam sein oder werden, so wird dadurch die Giltigkeit des Vertrages im
Ubrigen nicht beriihrt. Die Vertragspartner sind im Rahmen des Zumut-
baren nach Treu und Glauben verpflichtet, die unwirksame Bestimmung
durch eine ihr im sachlichen und wirtschaftlichen Erfolg gleichkommende
wirksame Regelung zu ersetzen, sofern dadurch keine wesentliche An-
derung des Vertragsinhaltes herbeigefihrt wird.

Rechtsgiiltige Fertigung Auftragnehmer/Bieter
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